
ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

1 EXPROPRIAÇÕES E INDEMENIZAÇÕES

1.1
Traçado em terreno Agricola contiguo à Rua de Oeiras, entre 

Marquês Pombal e passagem aérea à Rua de Oeiras.
1,00 1.073,00 10,00 m2 10.730,00 10.730,00 22,00 € 236.060 €

1.2 Parque de Estacionamento e Acessos Rodoviários junto à 

Estação Dr. Augusto Castro em terreno Agricola contiguo à 

Rua de Oeiras. 1,00 150,00 90,00 m2 13.500,00 13.500,00 22,00 € 297.000 €

1.3 Traçado entre a passagem inferior após Estação Parque 

Poetas Sul e Rotunda do Forum em terreno com potencial de 

construção de Habitação. 1,00 350,00 10,00 m2 3.500,00 3.500,00 55,00 € 192.500 €

1.4 Traçado em terreno contiguo a Avª do Conselho da Europa 

Frente ao Forum Oeiras. 1,00 200,00 10,00 m2 2.000,00 2.000,00 22,00 € 44.000 €

1.5
Traçado em terrenos dentro da Quinta da Fonte ou contiguos 

à mesma com potencial de construção para serviços.
1,00 300,00 10,00 m2 3.000,00 3.000,00 55,00 € 165.000 €

1.6
Aréa para implementação do PMO, incluindo ilhas de terreno 

que à partida não terão interesse para o proprietário, em 

terreno com potencial de construção para serviços.
1,00 73.000,00 m2 73.000,00 73.000,00 55,00 € 4.015.000 €

1.7 Traçado contiguo ao PMO entre acesso A5 e A5  em terreno 

com potencial de construção para serviços. 1,00 430,00 10,00 m2 4.300,00 4.300,00 55,00 € 236.500 €

1.8 Traçado em triângulo para acesso ao PMO, incluindo a área 

dentro do triângulo em terreno com potencial de construção 

para serviços. 0,50 90,00 50,00 m2 4.500,00 2.250,00 55,00 € 123.750 €

1.9 Traçado em Viaduto sobre terrenos com potencial de 

construção para serviços ou habitação contiguos a via de 

Comunicação entre A5 e Leião Centro. 1,00 1.600,00 10,00 m2 16.000,00 16.000,00 35,00 € 560.000 €

1.10 Parque de estacionamento incluindo acessos em terrenos com 

potencial de construção para serviços ou habitação junto à 

estação de  Leião Centro. 1,00 90,00 90,00 m2 8.100,00 8.100,00 45,00 € 364.500 €

1.11 Traçado em Viaduto, em aterro ou à superficie sobre terrenos 

com potencial de construção para serviços ou habitação 

contiguos a via de Comunicação entre Leião Centro e Tagus 

Park Sul. 1,00 1.250,00 10,00 m2 12.500,00 12.500,00 45,00 € 562.500 €

1.12 Parque de estacionamento incluindo acessos em terrenos com 

potencial de construção para serviços a sul da Estação Tagus 

Park Sul. 1,00 170,00 170,00 m2 28.900,00 28.900,00 45,00 € 1.300.500 €

1.13 Traçado em aterro ou trincheira em terreno com Golfe junto a 

estrada municipal. 1,00 600,00 10,00 m2 6.000,00 6.000,00 22,00 € 132.000 €

1.14 Traçado em terreno com potencial industrial ou de serviços 

entre São Marcos e a En-249-3. 1,00 350,00 10,00 m2 3.500,00 3.500,00 35,00 € 122.500 €

1.15
Parque de estacionamento e acessos junto à estação "Parque 

Industrial do Cacém Sul"  em terreno com potencial industrial 

ou de serviços entre São Marcos e a En-249-3.
1,00 90,00 120,00 m2 10.800,00 10.800,00 35,00 € 378.000 €

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

1.16 Traçado em viaduto, aterro ou trincheira em terrenos com 

potencial de construção para industria ou apoio de polo 

universitário entre a Estação "Parque Industrial do Cacém Sul" 

e "Paiões". 1,00 2.600,00 10,00 m2 26.000,00 26.000,00 28,00 € 728.000 €

1.17
Parque de estacionameto e acessos junto à Estação "Paiões" 

em terrenos com potencial de construção para industria.
1,00 90,00 90,00 m2 8.100,00 8.100,00 28,00 € 226.800 €

1.18
Traçado em viaduto, aterro ou trincheira em terrenos com 

potencial de construção para habitação dentro do Cacém.
1,00 200,00 10,00 m2 2.000,00 2.000,00 22,00 € 44.000 €

1.19 Expropriação de Vivendas unifamiliares a demolir no Alto do 

Cacém. 3,00 1,00 m2 1,00 3,00 200.000,00 € 600.000 €

1.20
Traçado em Túnel ou trincheira em terrenos com potencial de 

construção para habitação dentro do Cacém.
1,00 90,00 10,00 m2 900,00 900,00 22,00 € 19.800 €

1.21 Parque de estacionameto e acessos junto à Estação "Quatro 

Caminhos" em terrenos com potencial de construção para 

habitação em altura na Agualva. 1,00 80,00 100,00 m2 8.000,00 8.000,00 35,00 € 280.000 €

10.628.410 €

2 PROJECTO

2.1 Projectos de Execução, obra Civil, Via e Catenária

(3% do valor dos trabalhos) 1,00 1,00 VG 1,00 1,00 6.409.113,35 € 6.409.113 €

6.409.113 €
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

3 CONSTRUÇÃO CIVIL EM PLENA VIA

3.1 Traçado em Túnel com paredes em estacas de betão armado 

betonadas "in situ", escavação a "céu aberto"  e Laje de 

Cobertura préfabricada aplicada sobre viga de 

encabeçamento das estacas, com posterior betonagem da 

lâmina de compressão.

 - Tipo de estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Produndidade média à razante

 - Produndidade média ao fundo da escavação

3.1.1 Movimentos de Terras

3.1.1.1 Escavação em terreno escavável ou lodo incluindo o 

rebaixamento do nível freático e o transporte dos materiais 

escavados a vazadouro autorizado. 1,00 899,80 10,00 7,40 m3 66.601,14 66.601,14 7,50 € 499.509 €

3.1.1.2 Compactação do fundo de escavação e aplicação de Geotêxtil.

1,00 899,80 10,00 m2 8.997,99 8.997,99 2,00 € 17.996 €

3.1.1.3 Fornecimento e Execução Camada de drenagem sob a laje de 

fundo em material britado nº3 em espessura de 30 cm.

1,00 899,80 10,00 0,30 m3 2.699,40 2.699,40 18,00 € 48.589 €

3.1.1.4 Fornecimento e Execução de Dreno longitudinal central sob a 

laje de fundo dentro da camada drenante e trabalhos 

acessórios. 1,00 899,80 ml 899,80 899,80 10,00 € 8.998 €

3.1.2 Betões e Alvenaria de acabamento

3.1.2.1 Execução de estacas de betão Ø800 incluindo:

Mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, 

perfuração á rotação, fornecimento, moldagem e aplicação de 

aço em armaduras, fornecimento e aplicação de betão e 

ensaios não destrutivos por ultra-sons.   

1.124,75 11,10 ml 11,10 12.487,71 125,00 € 1.560.964 €

3.1.2.2 Execução de viga de encabeçamento das estacas e de apoio 

da lage de cobertura com 1,80x0,80 de secção incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

2,00 899,80 0,80 1,80 m3 1.295,71 2.591,42 300,00 € 777.426 €

Tùnel com paredes constituidas por estacas de betão

Lodos ou terrenos fácilmente escaváveis

Túnel de Oeiras + Passagem inferior ao PK 2601,30m

899,80

6,10

Secção (em arruamentos):

Espessura de pavimento+aterro                      >= 0,4m

Espessura da laje superior                                   = 1,0m

Altura útil do túnel (razante>laje superior) =  5,0m 

Altura da estrutura+infraestrutura da via      =  0,5m

Espessuara da laje de fundo                                = 0,5m

Espessura camada de drenagem                        = 0,3m

--------------------------------------------------------------

ALTURA MINIMA >>>                                                   7,7 m                 7,40
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3.1.2.3 Execução de laje de fundo com 0,5 m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

1,00 899,80 10,00 m2 8.997,99 8.997,99 100,00 € 899.799 €

3.1.2.4 Execução de laje superior com 1,0m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

1,00 899,80 10,00 m2 8.997,99 8.997,99 230,00 € 2.069.538 €

3.1.2.4 Alvenaria de bloco de cimento incluindo todos os trabalhos 

em acabamento interior do túnel. 2,00 899,80 5,00 m2 4.499,00 8.997,99 35,00 € 314.930 €

3.1.3 Pavimentações, Arruamentos e Serv. Afectados

3.1.3.1 Fornecimento e execução de rede de drenagem superficial, 

incluindo tubagens, sumidouros, caixas de interligação 

completas e todos os trabalhos associados.

1,00 899,80 ml 899,80 899,80 100,00 € 89.980 €

3.1.3.2 Reposição de Serviços afectados 1,00 899,80 ml 899,80 899,80 100,00 € 89.980 €

3.1.3.3 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre laje de cobertura em 

reposição de arruamentos numa espessura de 30 cm.

1,00 899,80 7,50 0,30 m3 2.024,55 2.024,55 20,00 € 40.491 €

3.1.3.4 Execução de camada de Betão Betuminoso "binder" com 5 cm 

de espessuar. 1,00 899,80 7,50 m2 6.748,49 6.748,49 8,00 € 53.988 €

3.1.3.5 Execução de camada de Betão Betuminoso em tapete de 

desgaste com 5 cm de espessura. 1,00 899,80 7,50 m2 6.748,49 6.748,49 10,00 € 67.485 €

3.1.3.6 Execução passeios em calçada Portuguesa incluindo lancis 

com 1,20 de largura. 2,00 899,80 1,20 m2 1.079,76 2.159,52 15,00 € 32.393 €

3.1.3.7 Sinalização horizontal e vertical 1,00 899,80 ml 899,80 899,80 60,00 € 53.988 €

3.1.4 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

3.1.4.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 899,80 1,00 ml 1,00 899,80 120,00 € 107.976 €

3.1.4.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples, em envolvimento 

e protecção das tubagens até à cota final dos dois caminho de 

circulação exteriores à via conforme pormenor.

2,00 899,80 1,20 0,50 m3 539,88 1.079,76 80,00 € 86.381 €

3.1.5 Desvios de Trânsito e trabalhos de protecção e 

monotorização.

3.1.5.1 Valor Global para Desvios provisórios do tráfego rodoviário e 

pedonal e para protecção aos trabalhos durante os trabalhos 

de construção. 1,00 1,00 VG 1,00 1,00 50.000,00 € 50.000 €

3.1.5.2 Valor Global para Monotorização de edificios e estruturas 

contiguas. 1,00 1,00 VG 1,00 1,00 50.000,00 € 100.000 €

TOTAL >>> 6.970.410 €
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DescriçãoItem Unid.
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3.2 Traçado em Túnel Escavado a Céu Aberto

 - Tipo da estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Produndidade média à razante

 - Produndidade média ao fundo da escavação

3.2.1 Movimentos de Terras

3.2.1.1 Escavação com 80% em rocha e 20% em terra compacta 

incluindo o eventual rebaixamento do nível freático e o 

transporte dos materiais escavados a vazadouro autorizado.

1,00 3.391,74 12,00 8,50 m3 345.967,97 345.967,97 28,00 € 9.687.103 €

3.2.1.2 Consolidação das paredes da escavação com betão 

projectado. 2,00 3.391,74 7,27 m2 24.655,80 49.311,61 20,00 € 986.232 €

3.2.1.3 Compactação do fundo de escavação e aplicação de Geotêxtil.

1,00 3.391,74 12,00 m2 40.700,90 40.700,90 2,00 € 81.402 €

3.2.1.4 Fornecimento e Execução Camada de drenagem sob a laje de 

fundo em material britado nº3 em espessura de 30 cm.

1,00 3.391,74 12,00 0,30 m3 12.210,27 12.210,27 18,00 € 219.785 €

3.2.1.5 Fornecimento e Execução de Dreno longitudinal central sob a 

laje de fundo dentro da camada drenante e trabalhos 

acessórios. 1,00 3.391,74 ml 3.391,74 3.391,74 10,00 € 33.917 €

3.2.1.6 Execução de aterro entre paredes exteriores e limite de 

escavação. 2,00 3.391,74 1,00 5,80 m3 19.672,96 39.345,92 5,00 € 196.730 €

3.2.2 Betões

3.2.2.1 Execução paredes de betão com espessuar de 80 cm  

incluindo:

Fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

fornecimento, cofragens e cimbres, fornecimento e aplicação 

de betão, impermiabilização e todos os trabalhos associados.

2,00 3.391,74 0,80 5,80 m3 15.738,37 31.476,74 200,00 € 6.295.348 €

3.2.2.2 Execução de laje de fundo com 0,5m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização  e todos os trabalhos de associados.

1,00 3.391,74 10,00 m2 33.917,42 33.917,42 100,00 € 3.391.742 €

3.2.2.3 Execução de laje superior com 1,0m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

1,00 3.391,74 10,00 m2 33.917,42 33.917,42 230,00 € 7.801.007 €

3.2.3 Pavimentações, Arruamentos e Serv. Afectados

3391,74

7,20

8,50

Tùnel betão construído "in situ" com escavação a céu aberto

Rocha ou solos muito compactados

Secção (em arruamentos):

Espessura de pavimento+aterro                      >= 0,4m

Espessura da laje superior                                   = 1,0m

Altura útil do túnel (razante>laje superior) =  5,0m 

Altura da estrutura+infraestrutura da via      =  0,5m

Espessuara da laje de fundo                                = 0,5m

Espessura camada de drenagem                        = 0,3m

--------------------------------------------------------------

ALTURA MINIMA >>>                                                   7,7 m                 

Túnel Forum Oeiras + Qtª da Fonte + Túnel São Marcos +

Túnel Alto Cacém + Túnel de Agualva
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3.2.3.1 Fornecimento e execução de rede de drenagem superficial, 

incluindo tubagens, sumidouros, caixas de interligação 

completas e todos os trabalhos associados.

1,00 3.391,74 ml 3.391,74 3.391,74 100,00 € 339.174 €

3.2.3.2 Reposição de Serviços afectados 1,00 3.391,74 ml 3.391,74 3.391,74 100,00 € 339.174 €

3.2.3.3 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre laje de cobertura em 

reposição de arruamentos numa espessura de 30 cm.

1,00 3.391,74 7,50 0,30 m3 7.631,42 7.631,42 20,00 € 152.628 €

3.2.3.4 Execução de camada de Betão Betuminoso "binder" com 5 cm 

de espessuar. 1,00 3.391,74 7,50 m2 25.438,07 25.438,07 8,00 € 203.505 €

3.2.3.5 Execução de camada de Betão Betuminoso em tapete de 

desgaste com 5 cm de espessura. 1,00 3.391,74 7,50 m2 25.438,07 25.438,07 10,00 € 254.381 €

3.2.3.6 Execução passeios em calçada Portuguesa incluindo lancis 

com 1,20 de largura. 2,00 3.391,74 1,20 m2 4.070,09 8.140,18 15,00 € 122.103 €

3.3.3.7 Sinalização horizontal e vertical 1,00 3.391,74 ml 3.391,74 3.391,74 60,00 € 203.505 €

3.2.4 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

3.2.4.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 1,00 3.391,74 ml 3.391,74 3.391,74 120,00 € 407.009 €

3.2.4.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples, em envolvimento 

e protecção das tubagens até à cota final dos dois caminho de 

circulação exteriores à via conforme pormenor.

2,00 3.391,74 1,20 0,50 m3 2.035,05 4.070,09 80,00 € 325.607 €

3.2.5 Desvios de Trânsito

3.2.5.1 Valor Global para Desvios provisórios do tráfego rodoviário e 

pedonal durante os trabalhos de construção.

1,00 1,00 VG 1,00 1,00 150.000,00 € 150.000 €

3.2.5.2 Valor Global para Monotorização de edificios e estruturas 

contiguas. 1,00 1,00 VG 1,00 1,00 300.000,00 € 300.000 €

TOTAL >>> 31.490.351 €
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DescriçãoItem Unid.
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Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

3.3 Traçado em Viaduto

 - Tipo de estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Altura média do terreno à razante.

 - Altura média do terreno ao topo do tabuleiro.

3.3.1 Estimativa de custo por m2 de tabuleiro, incluindo todos os 

trabalhos e acabamentos de Construção civil e excluindo a 

Via, Catenária, Sinalização e sistemas. 1,00 5.718,54 10,00 57.185,43 57.185,43 750,00 € 42.889.070 €

TOTAL >>> 42.889.070 €

Viaduto com pilares centrais de secção circular na base e 

secção rectangular com extremos adoçados em elipse no topo, 

com espessura constante e variação de largura segundo 

desenvolvimento circular. 
Caracteristicas Médias
Viadutos de :

Oeiras, Dr.A.Castro, Forum, AE Cascais/Leião,

Leião Norte, EN 249-3 Sul, Tagus Park/EN 249-3,

EN 249-3 Norte, Vale Mourão, IC 19, Missionários,

Ribª Ossos.

5.718,54

7,96

7,46
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DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

3.4 Traçado à Superficie

 - Tipo da estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Produndidade média à razante

 - Produndidade média ao fundo da escavação

3.4.1 Movimentos de Terras

3.4.1.1 Escavação/Decapagem em remoção da camada vegetal até 

atingir solo de fundação. 1,00 2.344,63 12,00 1,00 m3 28.135,54 28.135,54 7,50 € 211.017 €

3.4.1.2 Compactação do fundo de escavação e aplicação de Geotêxtil.

1,00 2.344,63 12,00 m2 28.135,54 28.135,54 2,00 € 56.271 €

3.4.1.3 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre solo de fundação 

numa espessura de 25 cm. 1,00 2.344,63 12,00 0,25 m3 7.033,89 7.033,89 20,00 € 140.678 €

3.4.1.4 Fornecimento e Execução de Drenos longitudinal laterais sob 

a laje de fundação e trabalhos acessórios. 2,00 2.344,63 ml 2.344,63 4.689,26 10,00 € 46.893 €

3.4.2 Betões

3.4.2.1 Execução de laje de fundação com 0,25m de espessura 

incluindo o fornecimento, moldagem e aplicação de aço em 

armaduras, cofragem, fornecimento e aplicação de betão e 

todos os trabalhos de associados. 1,00 2.344,63 10,00 m3 23.446,29 23.446,29 50,00 € 1.172.314 €

3.4.3 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

3.4.3.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 1,00 2.344,63 ml 2.344,63 2.344,63 120,00 € 281.355 €

3.4.3.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples, em envolvimento 

e protecção das tubagens até à cota final dos dois caminho de 

circulação exteriores à via conforme pormenor.

2,00 2.344,63 1,20 0,50 m3 1.406,78 2.813,55 80,00 € 225.084 €

TOTAL >>> 2.133.612 €

Superficial Secção :

Base em material agregado britado        = 0,25m

Altura da laje de fundação                                    = 0,25m

Altura da estrutura+infraestrutura da via      =  0,50m

--------------------------------------------------------------

ALTURA DA INFRAESTRUTURA + 

                                             ESTRUTURA DE VIA >>>   1,0 m                 

Solo Vegetal à superficie e solos médios à profundidade de 

1,00m

Estação Dr.Augusto Castro, entre Túnel Qtªda Fonte e Viaduto 

da A5, Leião Norte, Tagus Park, Polo Universitário de Sintra, 

entre Viaduto Missionários e V.Ribª dos Ossos.

2.344,63

0,06

1,06
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Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

3.5 Traçado em Rampa executada sobre Aterro.

 - Tipo da estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Altura média à razante

 - Altura média ao topo do aterro de Fundação

3.5.1 Movimentos de Terras

3.5.1.1 Escavação/Decapagem em remoção da camada vegetal até 

atingir solo de fundação. 1,00 2.274,07 12,00 1,00 m3 27.288,87 27.288,87 7,50 € 204.666 €

3.5.1.2 Aterro controlado confinado entre os dois muros de 

contenção da rampa com materiais proveninetes de 

escavação ou a explorar com boas caracterisricas para aterro. 

1,00 2.274,07 12,00 2,92 m3 79.723,16 79.723,16 5,00 € 398.616 €

3.5.1.3 Fornecimento e aplicação de Geotêxtil. 1,00 2.274,07 12,00 m2 27.288,87 27.288,87 2,00 € 54.578 €

3.5.1.4 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre solo de fundação 

numa espessura de 25 cm. 1,00 2.274,07 12,00 0,25 m3 6.822,22 6.822,22 20,00 € 136.444 €

3.5.2 Betões

3.5.2.1 Execução de laje de fundação com 0,25m de espessura 

incluindo o fornecimento, moldagem e aplicação de aço em 

armaduras, cofragem, fornecimento, aplicação de betão e 

todos os trabalhos de associados. 1,00 2.274,07 12,00 m2 27.288,87 27.288,87 50,00 € 1.364.443 €

3.5.3 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

3.5.3.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 1,00 2.274,07 ml 2.274,07 2.274,07 120,00 € 272.889 €

3.5.3.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples, em envolvimento 

e protecção das tubagens até à cota final dos dois caminho de 

circulação exteriores à via conforme pormenor.

2,00 2.274,07 1,20 0,50 m3 1.364,44 2.728,89 80,00 € 218.311 €

TOTAL >>> 2.649.947 €

Aterro confinado por muros laterais de betão armado. Secção :

Base em material agregado britado        = 0,25m

Altura da laje de fundação                                    = 0,25m

Altura da estrutura+infraestrutura da via      =  0,50m

--------------------------------------------------------------

ALTURA DA INFRAESTRUTURA + 

                                             ESTRUTURA DE VIA >>>   1,0 m                 

Solo Vegetal à superficie e solos médios à profundidade de 

1,00m

À entrada e saída dos viadutos.

2.274,07

3,92

2,92
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Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.
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Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

3.6 Traçado em Trincheira

 - Tipo da estrutura

 - Tipo de Solo

 - Localização

 - Extensão Total

 - Produndidade média à razante

 - Produndidade média ao fundo da escavação

3.6.1 Movimentos de Terras

3.6.1.1 Escavação em solos com caracteristicas médias 1,00 2.145,26 12,00 4,42 m3 113.760,84 113.760,84 7,50 € 853.206 €

3.6.1.2 Compactação do fundo de escavação e aplicação de Geotêxti.

1,00 2.145,26 12,00 m2 25.743,06 25.743,06 2,00 € 51.486 €

3.6.1.3 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre solo de fundação 

numa espessura de 25 cm. 1,00 2.145,26 12,00 0,25 m3 6.435,77 6.435,77 20,00 € 128.715 €

3.6.1.4 Fornecimento e Execução de Drenos longitudinal laterais sob 

a laje de fundação e trabalhos acessórios. 2,00 2.145,26 ml 2.145,26 4.290,51 10,00 € 42.905 €

3.6.2 Betões

3.6.2.1 Execução de laje de fundação com 0,25m de espessura 

incluindo o fornecimento, moldagem e aplicação de aço em 

armaduras, cofragem, fornecimento e aplicação de betão e 

todos os trabalhos de associados. 1,00 2.145,26 12,00 m2 25.743,06 25.743,06 50,00 € 1.287.153 €

3.6.3 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

3.6.3.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 1,00 2.145,26 ml 2.145,26 2.145,26 120,00 € 257.431 €

3.6.3.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples, em envolvimento 

e protecção das tubagens até à cota final dos dois caminho de 

circulação exteriores à via conforme pormenor.

2,00 2.145,26 1,20 0,50 m3 1.287,15 2.574,31 80,00 € 205.944 €

TOTAL >>> 2.826.841 €

Em Escavação Secção :

Base em material agregado britado        = 0,25m

Altura da laje de fundação                                    = 0,25m

Altura da estrutura+infraestrutura da via      =  0,50m

--------------------------------------------------------------

ALTURA DA INFRAESTRUTURA + 

Solos de caracteristicas médias

À entreda e saída dos túneis e passagens inferiores

2.145,26

3,42

4,42
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

4
CONSTRUÇÃO CIVIL EM ESTAÇÕES E PARQUES DE 

ESTACIONAMENTO

4.1 Estações à Superficie de Nível
4.1.1 Construção civil em cada estação acima da fundação da via, 

incluindo a construção dos cais, drenagens e revestimentos.

5,00 50,00 2,50 m2 125,00 625,00 200,00 € 125.000 €

4.1.2 Mobilário urbano, incluindo abrigos em aço inox e vidro, 

painéis informativos estáticos, caixotes do lixo e bancos.
5,00 1,00 VG 1,00 5,00 20.000,00 € 100.000 €

4.2 Estações à Superficie Elevadas
4.2.1 Construção civil em cada estação acima do viaduto ou da laje 

de fundação do aterro, incluindo a construção dos cais, 

drenagens e revestimentos. 11,00 50,00 2,50 m2 125,00 1.375,00 200,00 € 275.000 €

4.2.2 Mobilário urbano, incluindo abrigos em aço inox e vidro, 

painéis informativos estáticos, caixotes do lixo e bancos.

11,00 1,00 VG 1,00 11,00 20.000,00 € 220.000 €

4.3 Estações Subterrâneas
4.3.1 Movimentos de Terras

4.3.1.1 Escavação em terra de caracteristicas médias ou rocha 

incluindo o eventual rebaixamento do nível freático e o 

transporte dos materiais escavados a vazadouro autorizado.

(Quantidadade adicional à zona em túnel)

7,00 50,00 10,00 8,50 m3 4.250,13 29.750,88 28,00 € 833.025 €

4.3.1.2 Escavação em terra de caracteristicas médias ou rocha 

incluindo o eventual rebaixamento do nível freático e o 

transporte dos materiais escavados a vazadouro autorizado.

(2 Tuneis de acesso pedonal por estação em túnel)

14,00 10,00 3,50 8,50 m3 297,51 4.165,12 28,00 € 116.623 €

4.3.1.3 Fornecimento e Execução Camada de drenagem sob a laje de 

fundo em material britado nº3 em espessura de 30 cm.

(Quantidadade adicional à zona em túnel)

7,00 50,00 10,00 0,30 m3 150,00 1.050,00 18,00 € 18.900 €

4.3.2 Betões

4.3.2.1 Execução paredes de betão com espessuar de 80 cm  

incluindo :

Fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

fornecimento, cofragens e cimbres, fornecimento e aplicação 

de betão, impermiabilização e todos os trabalhos associados.

(Quantidadade adicional à zona em túnel)

28,00 5,00 0,80 8,50 m3 34,00 952,03 200,00 € 190.406 €

4.3.2.2 Execução de laje de fundo com 0,5m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização  e todos os trabalhos de associados.

(Quantidadade adicional à zona em túnel)

14,00 50,00 10,00 m2 500,00 7.000,00 100,00 € 700.000 €
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4.3.2.3 Execução de laje superior com 1,0m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem e cimbres, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

(Quantidadade adicional à zona em túnel)

14,00 50,00 10,00 m2 500,00 7.000,00 250,00 € 1.750.000 €

4.3.2.4 Execução paredes de betão com espessuar de 50 cm  

incluindo :

Fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

fornecimento, cofragens e cimbres, fornecimento e aplicação 

de betão, impermiabilização e todos os trabalhos associados.

(2 Tuneis de acesso pedonal por estação em túnel)

14,00 10,00 0,50 8,50 m3 42,50 595,02 200,00 € 119.004 €

4.3.2.5 Execução de laje de fundo com 0,25m de espessura incluindo 

o fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização  e todos os trabalhos de associados.

(2 Tuneis de acesso pedonal por estação em túnel)

14,00 10,00 2,50 m2 25,00 350,00 50,00 € 17.500 €

4.3.2.6 Execução de laje superior com 0,5 m de espessura incluindo o 

fornecimento, moldagem e aplicação de aço em armaduras, 

cofragem e cimbres, fornecimento e aplicação de betão, 

impermiabilização e todos os trabalhos de associados.

(2 Tuneis de acesso pedonal por estação em túnel)

14,00 10,00 2,50 m3 25,00 350,00 125,00 € 43.750 €

4.3.3 Acabamentos

4.3.3.1 Construção civil em acabamentos na estação incluindo a 

construção dos cais e revestimentos. 7,00 50,00 5,00 m2 250,00 1.750,00 200,00 € 350.000 €

4.3.3.2 Construção civil em acabamentos nos 2 tuneis de acesso à 

estação, incluindo a construção de escadas e revestimentos.

14,00 10,00 2,50 m2 25,00 350,00 200,00 € 70.000 €

4.3.3.3 Mobilário urbano, incluindo abrigos em aço inox e vidro, 

painéis informativos estáticos, caixotes do lixo e bancos.
7,00 1,00 VG 1,00 7,00 15.000,00 € 105.000 €

4.3.4 Pavimentações, Arruamentos e Serv. Afectados

4.3.4.1 Reposição de Serviços afectados 7,00 50,00 ml 50,00 350,00 100,00 € 35.000 €

4.3.4.2 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre laje de cobertura em 

reposição de arruamentos numa espessura de 30 cm.

7,00 50,00 10,00 0,30 m3 150,00 1.050,00 20,00 € 21.000 €

4.3.4.3 Execução passeios em calçada Portuguesa incluindo lancis 

com 5m de largura. 7,00 50,00 10,00 m2 500,00 3.500,00 15,00 € 52.500 €

4.4 Parques de Superficie
4.4.1 Construção dos parques localizados no Bairro Dr.Castro, Leião 

Norte, Tagus Park Sul, Tagus Park Norte e Paiões com uma 

área global de 77.500m2. 1,00 77.500,00 m2 77.500,00 77.500,00 100,00 € 7.750.000 €

Página 12 de 18



ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

4.5 Auto-Silo no Cacém
4.5.1 Custo Global para Construção do Auto-silo do Cacém, sendo 2 

pisos abaixo do solo e 4 acima do solo com uma área útil de 

5.000m2 x 6 = 30.000m2.

1,00 30.000,00
m2 30.000,00 30.000,00 280,00 € 8.400.000 €

TOTAL >>> 21.292.707 €
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5 PARQUE DE MATERIAL CIRCULANTE, CENTRO DE 

COMANDO
5.1 Parque de Material Circulante - Linhas

5.1.1 Movimentos de Terras

5.1.1.1 Escavação/Decapagem em remoção da camada vegetal até 

atingir solo de fundação. 1,00 3.495,00 5,00 1,00 m3 17.475,00 17.475,00 7,50 € 131.063 €

5.1.1.2 Compactação do fundo de escavação e aplicação de Geotêxtil.

1,00 3.495,00 5,00 m2 17.475,00 17.475,00 2,00 € 34.950 €

5.1.1.3 Fornecimento e execução de camada de aterro em agregado 

britado de granolomotria extensa sobre solo de fundação 

numa espessura de 25 cm. 1,00 3.495,00 5,00 0,25 m3 4.368,75 4.368,75 18,00 € 78.638 €

5.1.1.4 Fornecimento e Execução de Drenos longitudinal laterais sob 

a laje de fundação e trabalhos acessórios. 1,00 3.495,00 ml 3.495,00 3.495,00 10,00 € 34.950 €

5.1.2 Betões

5.1.2.1 Execução de laje de fundação com 0,25m de espessura 

incluindo o fornecimento, moldagem e aplicação de aço em 

armaduras, cofragem, fornecimento e aplicação de betão e 

todos os trabalhos de associados. 1,00 3.495,00 5,00 m2 17.475,00 17.475,00 50,00 € 873.750 €

5.1.3 Tubagens Técnicas para Comunicações e Energia

5.1.3.1 Tubos para passagem de cabos:

4xPVC Ø160 + 8xPVC Ø120 1,00 3.495,00 ml 3.495,00 3.495,00 120,00 € 419.400 €

5.1.3.2 Fornecimento e aplicação de Betão simples CXXX, em 

envolvimento e protecção das tubagens até à cota final dos 

dois caminho de circulação exteriores à via conforme 

pormenor. 2,00 3.495,00 1,20 0,50 m3 2.097,00 4.194,00 80,00 € 335.520 €

5.2 Parque de Material Circulante - Naves de Manutenção e 

Edificio com serviços de apoio

5.2.1 Construção completa da Nave de Manutenção em construção 

metálica. 1,00 90,00 40,00 m2 3.600,00 3.600,00 450,00 € 1.620.000 €

5.2.2 Construção completa do edificio com centro de comando, 

apoio à exploração, apoio à manutenção e escritórios centrais 

para gestão de todo o empreendimento construido em 2 

pisos. 2,00 70,00 20,00 m2 1.400,00 2.800,00 700,00 € 1.960.000 €

5.2.3 Construção completa da nave de lavagem em construção 

metálica. 1,00 30,00 15,00 m2 450,00 450,00 450,00 € 202.500 €

5.2.4 Construção completa da nave para fornecimento de areia e 

óleo lubrificante aos comboios em construção metálica.

1,00 50,00 15,00 m2 750,00 750,00 450,00 € 337.500 €

5.2.5 Construção completa da Nave de Apoio à Manutenção da 

infraestrutura em construção metálica. 1,00 30,00 30,00 m2 900,00 900,00 450,00 € 405.000 €

5.3 Parque de Material Circulante -Equipamento Oficinal e de 

apoio

5.3.1 Torno de fosso 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 1.650.000,00 € 1.650.000 €

5.3.2 Sistema de abastecimento de areia. 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 900.000,00 € 900.000 €

5.3.3 Pórtico de Lavagem 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000 €

5.3.4 Sistema de elevação 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 200.000,00 € 200.000 €
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5.3.5 Ferramentas Especiais 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 100.000,00 € 100.000 €

5.3.6 Equipamento para abastecimento do Sistema de Lubrificação 

das Bandagens dos Comboios 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 50.000,00 € 50.000 €

5.3.7 Ponte Rolante 1,00 1,00 Un 1,00 1,00 50.000,00 € 50.000 €

5.3.8 Equipamento Informático não incluído nos outros sistemas

1,00 1,00 Vg 1,00 1,00 30.000,00 € 30.000 €

5.3.9 Mobiliário de escritório 1,00 1,00 Vg 1,00 1,00 20.000,00 € 20.000 €

5.4 Parque de Material Circulante - Arruamentos, Parques, 

vedações e Arranjos exteriores.

5.3.1 Parque de Estacionamento de apoio às actividades do Parque 

de Material Circulante 1,00 60,00 40,00 m2 2.400,00 2.400,00 100,00 € 240.000 €

5.3.2 Rua interior de Acesso Rodoviário 1,00 550,00 7,00 m2 3.850,00 3.850,00 100,00 € 385.000 €

5.3.3 Plataforma em betão para parqueamento das peças de 

reserva de apoio à manutenção. 1,00 90,00 30,00 m2 2.700,00 2.700,00 50,00 € 135.000 €

TOTAL >>> 11.193.270 €
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6 CONSTRUÇÃO CIVIL EM SUB-ESTAÇÕES
6.1 Construção Completa de Sub-estações Principais incluindo 

todos os acabamentos e vedações.
2,00 35,00 15,00

m2 525,00 1.050,00 550,00 € 577.500 €

6.2 Construção Completa de Sub-estações Secundárias incluindo 

todos os acabamentos e vedações.
12,00 8,00 5,00 m2 40,00 480,00 550,00 € 264.000 €

TOTAL >>> 841.500 €

7 VIA EM BITOLA INTERNACIONAL
7.1

Fornecimento e instalação de via betonada com carril S49 

(carril Vignol) e Travessa Bibloco com pantufa para isolamento 

acústico em plena via (unidade de via simples). 
2,00 15.364,04

ml

15.364,04 30.728,08 700,00 € 21.509.656 €

7.2 Fornecimento e instalação de via betonada com carril Ri49 

(carril de gola) em via embebida nas estações à superficie e no 

atravessamento rodoviário junto ao PMO, incluindo 

acabamento em cubos de granito e drenagem superficial 

(Unidade de via simples). 34,00 50,00

ml

50,00 1.700,00 1.000,00 € 1.700.000 €

7.3 Fornecimento e instalação de via betonada com carril Ri49 

(carril de gola) em via embebida à superficie em frente ao 

Tagus Park incluindo acabamento com relva e drenagem 

superficial (Unidade de via simples). 2,00 560,00

ml

560,00 1.120,00 1.000,00 € 1.120.000 €

7.4 Fornecimento e instalação de via betonada com carril S49 

(carril Vignol) e Travessa Bibloco  com pantufa para 

isolamento acústico em parque de manutenção (unidade de 

via simples). 1,00 3.145,00

ml

3.145,00 3.145,00 700,00 € 2.201.500 €

7.5 Fornecimento e instalação de via sobre balaustres metálicos 

com carril S49 (carril Vignol) dentro da nave de manutenção 

(unidade de via simples). 1,00 350,00

ml
350,00 350,00 400,00 € 140.000 €

7.6 Instalação de 4 Aparelhos de Mudança de Via com dispositivo 

automático mecânico de mola, embebidos em betão (c/ Carril 

de Gola Ri49)  nas 2 estações de topo para permitir a inversão 

dos comboios . 8,00 1,00

un

1,00 8,00 165.000,00 € 1.320.000 €

7.7 Instalação de Aparelhos de Mudança de Via sobre Travessas 

Bibloco em via betonada no parque de manutenção e no seu 

acesso incluindo motorização. 22,00 1,00

un
1,00 22,00 180.000,00 € 3.960.000 €

7.8 Instalação de Carril de Segurança em Viadutos e Rampas, 

incluindo o carril e blocos de apoio/fixação
2,00 7.992,61 ml

7.992,61 15.985,23 50,00 € 799.261 €

7.9 Pára-choques 18,00 1,00 Un 1,00 18,00 72.000,00 € 1.296.000 €

TOTAL >>> 34.046.417 €
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8 ALIMENTAÇÃO E SISTEMAS

8.1 Catenária

8.1.1 Catenária em plena via, incluindo maciços, postes, consolas, 

pórticos, isoladores e fio de contacto. 2,00 16.774,04 ml 16.774,04 33.548,08 175,00 € 5.870.914 €

8.1.2 Catenária em parque de material circulante e oficinas, 

incluindo maciços, postes, consolas, pórticos, isoladores e fio 

de contacto. 1,00 3.495,00 ml 3.495,00 3.495,00 175,00 € 611.625 €

8.2 Subestações de alimentação de energia

8.2.1 Subestações Primárias (SEC) 2,00 1,00 un 1,00 2,00 2.200.000,00 € 4.400.000 €

8.2.2 Subestações de Tracção 750Vdc 12,00 1,00 un 1,00 12,00 1.000.000,00 € 12.000.000 €

8.2.3 Detecção de incêndio nas Subestações 12,00 1,00 un 1,00 12,00 8.000,00 € 96.000 €

8.3 Sistema de informação, controlo e comunicação

8.3.1 SCADA (sistema de alimentação eléctrica) 12,00 1,00 un 1,00 12,00 60.000,00 € 720.000 €

8.3.2 SCADA (Supervisão técnica dentro das estações) 23,00 1,00 un 1,00 23,00 50.000,00 € 1.150.000 €

8.3.3 Comunicações (GbE sobre fibra óptica) 1,00 16.774,04 ml 16.774,04 16.774,04 42,00 € 704.510 €

8.3.4 Sistema de Rádio (TETRA Estação Base) 5,00 1,00 un 1,00 5,00 140.000,00 € 700.000 €

8.3.5 Rádios a Bordo 29,00 1,00 un 1,00 29,00 5.500,00 € 159.500 €

8.3.6 Detecção de incêndio nas Estações 23,00 1,00 un 1,00 23,00 8.000,00 € 184.000 €

8.3.7 Informação ao público 23,00 1,00 un 1,00 23,00 50.000,00 € 1.150.000 €

8.3.8 Iluminação nas Estações Enterradas e túneis de acesso 7,00 1,00 un 1,00 7,00 25.000,00 € 175.000 €

8.3.9 Iluminação nas Estações à Superficie

(As iluminárias são fixadas nos postes de catenária) 16,00 1,00 un 1,00 16,00 2.000,00 € 32.000 €

8.3.10 Sistema de informação horária 23,00 1,00 un 1,00 23,00 11.000,00 € 253.000 €

8.3.11 Sistema de CCTV (Vigilância Electrónica) 35,00 1,00 un 1,00 35,00 160.000,00 € 5.600.000 €

8.3.12 Sistema completo de bilhética por estação 23,00 1,00 un 1,00 23,00 270.000,00 € 6.210.000 €

8.3.13 Sistema do Centro de Comando 1,00 1,00 un 1,00 1,00 2.330.000,00 € 2.330.000 €

8.3.14 Teste de todos os sistemas do Centro de Comando 1,00 1,00 un 1,00 1,00 1.048.500,00 € 1.048.500 €

8.3.15 Instalação de todos os sistemas 1,00 1,00 un 1,00 1,00 4.500.000,00 € 4.500.000 €

8.3.16 Comissionamento 1,00 1,00 un 1,00 1,00 5.000.000,00 € 5.000.000 €

8.3.17 Gestão da instalação de todos os sistemas 1,00 1,00 un 1,00 1,00 1.900.000,00 € 1.900.000 €

8.3.16 Formação do Pessoal de Manutenção e Exploração 1,00 1,00 un 1,00 1,00 950.000,00 € 950.000 €

8.3 Sistemas de ventilação e segurança dentro dos Túneis

8.3.1 Iluminação dentro dos Túneis 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 58,50 € 251.055 €

8.3.2 Cabos e caminhos de cabos nas paredes do túnel 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 101,40 € 435.162 €

8.3.3 Quadros eléctricos 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 109,53 € 470.031 €

8.3.4 Geradores de Emergência 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 39,00 € 167.370 €

8.3.5 Detectores de Incêndio 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 13,00 € 55.790 €

8.3.6 Ventilação 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 24,70 € 106.001 €

8.3.7 Sinalização 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 3,90 € 16.737 €

8.3.8 Ensaios Finais 1,00 4.291,54 ml 4.291,54 4.291,54 13,00 € 55.790 €

TOTAL >>> 57.302.985 €
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 0

Comprimento Largura Altura

DescriçãoItem Unid.

Quantidades (m3)Dimensões (m)

Parciais Totais

Preços

Unitário Total
PeçaNº de 

Peças/Ext.

9 SINALIZAÇÃO
9.1 Sinalização ATP para Metro Ligeiro com traçado em Túnel, 

tipo "Alston SmartLock - Interlocking"  para cerca de 17Km de 

via dupla, 23 Estações, incluindo Estudos e Montagem, 

Encravamentos tipo "Smartlook 200", Motores de Agulha, 

Circuitos de via, Sinais e CTC.

1,00 1,00 Un

1,00 1,00 14.000.000,00 € 14.000.000 €

9.2 Sinalização ATP para Metro Ligeiro com traçado em Túnel, 

tipo "Alston SmartLock - Interlocking"  para Parque de 

Material circulante e oficinas, incluindo Estudos e Montagem, 

Encravamentos tipo "Smartlook 200", Motores de Agulha, 

Circuitos de via, Sinais e CTC.

1,00 1,00 Un

1,00 1,00 6.000.000,00 € 6.000.000 €

TOTAL >>> 20.000.000 €

10 MATERIAL CIRCULANTE

10.1
Comboio tipo "Alston Citadis 300 com 40m de comprimentos 

e capacidade de 310 pessoas para 5 Passag./m2".
29,00 1,00 Un

1,00 29,00 3.600.000,00 € 104.400.000 €

TOTAL >>> 104.400.000 €

TOTAL GLOBAL DO INVESTIMENTO NO ANO 0 355.074.635 €
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 10

Comprimento Largura Altura

10 MATERIAL CIRCULANTE

10.1
Comboio tipo "Alston Citadis 300 com 40m de comprimentos 

e capacidade de 310 pessoas para 5 Passag./m2".
7,00 1,00 Un

1,00 7,00 3.600.000,00 € 25.200.000 €

TOTAL >>> 25.200.000 €

TOTAL GLOBAL DO INVESTIMENTO NO ANO 10 25.200.000 €

Unitário Total
Item Descrição

Dimensões (m)

Unid.

Quantidades (m
3
) Preços

Nº de 

Peças/Ext.

Peça
Parciais Totais
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO NO ANO 20

Comprimento Largura Altura

10 MATERIAL CIRCULANTE

10.1
Comboio tipo "Alston Citadis 300 com 40m de comprimentos 

e capacidade de 310 pessoas para 5 Passag./m2".
6,00 1,00 Un

1,00 6,00 3.600.000,00 € 21.600.000 €

TOTAL >>> 21.600.000 €

TOTAL GLOBAL DO INVESTIMENTO NO ANO 10 21.600.000 €

Unitário Total
Item Descrição

Dimensões (m)

Unid.

Quantidades (m
3
) Preços

Nº de 

Peças/Ext.

Peça
Parciais Totais
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